

質問回答書

業務名：金武町複合庁舎建設オフィス環境設計業務

No	質問事項	回答
1	・参加証明書等への代表者押印ですが、弊社は県内他自治体へ沖縄支部長印で提示しておりますが、同様と考えて宜しいでしょうか。	・ご認識のとおりです。
2	・再委託については契約前に再委託承認申請書の提出で宜しいでしょうか。また提出期限についてご教授ください。	・契約前の再委託承認申請書については、提出不要です。
3	・様式3業務実施体制について 企画提案内容を含めて記載する事とありますが、実施要領の10-(5)-⑤企画提案内の課題の記載で宜しいでしょうか。	・様式3については、企画提案内容の課題ではなく、担当する業務内容と実績等をご記入ください。
4	・基本設計が策定され、今後実施設計を進めると思われますが、オフィスレイアウトが設計できる躯体図の完成時期を教えてください。	・令和7年1月～2月の完成時期を予定していますが、随時、実施設計業者との調整を行いながら業務を進め、最新データを提供します。
5	・仕様書5業務内容(1)②にあるオフィス環境調査(令和元年度実施済)の情報は、7にある業務対象の各施設の現状レイアウト・備品リストがあると考えてよろしいですか。	・令和元年度実施済のオフィス環境調査は、「現状レイアウト調査」、「会議室利用状況調査」、「文書・物品量調査」、「職員意識調査」、「業務運営支援」、「現状課題の整理・基本方針」をまとめています。
6	・仕様書5業務内容(1)②にあるオフィス環境調査(令和元年度実施済)では、文書量・物品量の調査結果も含まれていると考えてよろしいですか。また、それらは年度ごとの更新がなされていると考えてよろしいですか。	・調査内容については、No5をご参照ください。年度ごとの更新は未実施ですが、令和5年度より文書管理システムによる管理を実施しており、当該システムの活用(参考資料として)も可能と考えています。
7	・複合庁舎においては、無線LAN(Wifi)環境が整備される予定でしょうか。	・無線LAN環境を予定しています。